

7. pielikums
granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības
sadarbības projektiem Latvijas Republikas
noteiktajās saņēmējvalstīs” nolikumam,
kas apstiprināts ar Ārlietu ministrijas
2022. gada 24. marta
rīkojumu Nr. LV-103

Granta līgums Nr. ____
par projekta “Projekta nosaukums” finansēšanu un īstenošanu

Rīgā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, turpmāk – Ministrija, tās valsts sekretāra <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 237 “Ārlietu ministrijas nolikums”, no vienas puses, un

<**Granta saņēmēja nosaukums**>, turpmāk – Granta saņēmējs, tās <amata nosaukums> <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti “Puse” vai “Puses”, ievērojot 2022. gada __. _____ izsludinātā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” nolikumu, kas apstiprināts ar Ministrijas 2022. gada __. _____ rīkojumu Nr. ____, un Granta saņēmēja iesniegto projekta iesniegumu, noslēdz šādu granta līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Ministrija, pamatojoties uz Ministrijas 2022. gada __. _____ lēmumu Nr. _____, apņemas no Ministrijas budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem piešķirt finansējumu Grantu saņēmējam projekta “Projekta nosaukums” (turpmāk – Projekts) īstenošanai, ko Granta saņēmējs iesniedzis granta projektu konkursam “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”, ja gadskārtējā valsts budžeta likumā šāds finansējums ir iekļauts Ministrijas budžetā 2023. gadam. Granta saņēmējs apņemas ar Ministrijas piešķirtajiem finanšu līdzekļiem īstenot Projektu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līguma pielikumiem.
- 1.2. Līgums attiecināms uz 2022. un 2023. finanšu gadu.
- 1.3. Granta saņēmējs apņemas precizējumus Projekta iesniegumā un Projekta budžeta tāmē par 2023. gadu, ja tādi ir nepieciešami, iesniegt izskatīšanai Ministrijā kopā ar Līguma 5.2. punktā minēto gada pārskatu, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 10. decembrim, nepārsniedzot Projekta īstenošanai apstiprināto finansējumu apmēru 2023. gadam.
- 1.4. Puses, ja nepieciešams, līdz 2022. gada 30. decembrim noslēdz vienošanos par grozījumiem 2023. gada projektā, finansējumā un tā izlietojumā (turpmāk – Vienošanās).
- 1.5. Granta saņēmējs apņemas līdz 2022. gada 15. novembrim īstenot Projektā paredzētās 2022. gada aktivitātes Līguma 3.1. punktā norādītajā Projekta finansējuma apmērā atbilstoši Līgumā un tā pielikumos minētajiem noteikumiem un prasībām.
- 1.6. Granta saņēmējs apņemas līdz 2023. gada 15. novembrim īstenot Projektā paredzētās 2023. gada aktivitātes Līguma 3.1. punktā un Vienošanās norādītajā Projekta finansējuma apmērā atbilstoši Līgumā un tā pielikumos minētajiem noteikumiem un prasībām.
- 1.7. Ja Granta saņēmējs nav izlietojis visu Līguma 2. pielikumā “Projekta budžeta tāmē” paredzēto 2022. gada finansējumu līdz 2022. gada 15. novembrim, to nav iespējams pievienot 2. pielikumā “Projekta budžeta tāmē” paredzētajam 2023. gada finansējumam.

2. Līguma termiņš

Līgums stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža, ko apliecina pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums, un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

3. Norēķinu kārtība

- 3.1. Ministrija piešķir Granta saņēmējam Projekta finansējumu par 2022. gadu EUR _____ (*summa vārdiem*) apmērā un par 2023. gadu EUR _____ (*summa vārdiem*) apmērā, pārskaitot uz Līgumā norādīto Grantu saņēmēja bankas kontu Valsts kasē.
- 3.2. Ministrija 2022. gada finansējumu pārskaita 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un 2023. gada finansējumu pārskaita 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma 5.2. punktā minētās finanšu atskaites apstiprināšanas, bet ne ātrāk kā 2023. gada 2. janvārī.
- 3.3. Grantu saņēmējs Līguma 3.1. punktā minēto finansējumu izlieto saskaņā ar Līguma 1. pielikumu "Projekta iesniegums" un 2. pielikumu "Projekta budžeta tāme".
- 3.4. Izmaksās, kas ir norādītas līguma 2. pielikumā "Projekta budžeta tāme", ir iekļautas visas Projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas un attiecināmie nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas.
- 3.5. Puses vienojas, ka Projekta īstenošanas izmaksas ir attiecināmas no Projekta sākuma datuma līdz tā beigu datumam.

4. Finansējuma izlietošana un tiesības uz Projekta rezultātu

- 4.1. Ministrija sedz tikai tās Projekta izmaksas, kas ir norādītas Projekta budžeta tāmē, pamatojoties uz Līguma 5.4. punktā minētajām izdevumiem apliecinotajām dokumentu kopijām.
- 4.2. Ja Grantu saņēmējs nav izlietojis visu Līguma 2. pielikumā "Projekta budžeta tāme" paredzēto 2022. gada finansējumu, Grantu saņēmējs neizmanto finansējumu līdz 2022. gada 25. novembrim pārskaita uz Ministrijas Līgumā norādīto kontu, par to atsevišķi informējot Ministriju.
- 4.3. Ja Grantu saņēmējs nav izlietojis visu Līguma 3.1. punktā vai Vienošanās norādīto Projekta finansējumu, Grantu saņēmējs neizmanto finansējumu līdz 2023. gada 25. novembrim pārskaita uz Ministrijas Līgumā norādīto kontu, par to atsevišķi informējot Ministriju.
- 4.4. Finansējuma sadalījumu pa pozīcijām "Izmaksu kategorija" drīkst mainīt piešķirtā finansējuma ietvaros bez rakstiskas saskaņošanas ar Ministriju, ja izmaiņas nepārsniedz 20% no Projekta budžeta tāmē paredzētā finansējuma apmēra attiecīgajai izmaksu pozīcijai "Izmaksu kategorija" finanšu gada ietvaros. Izmaiņas, kas pārsniedz 20%, rakstiski jāaskaņo ar Ministriju līdz Līguma 1.5. un 1.6. punktā noteiktajam Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņam 2022. gadā un 2023. gadā Līguma 8.1. punktā noteiktajā kārtībā. Grantu saņēmēja ierosinātos grozījumus nosūta Ministrijai ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu pirms Līguma 1.5. un 1.6. punktā noteiktā Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņa 2022. gadā un 2023. gadā.
- 4.5. Finansējuma sadalījumu pa pozīcijām "Izmaksas" drīkst mainīt piešķirtā finansējuma ietvaros bez rakstiskas saskaņošanas ar Ministriju.
- 4.6. Ja Ministrija, izvērtējot Grantu saņēmēja iesniegto pārskatu par Projekta īstenošanu un tam pievienotos izdevumus apliecinātos dokumentus, konstatē, ka Grantu saņēmējs finansējumu nav izlietojis pilnā apmērā vai ir izlietojis neatbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām, tāmēi, Projekta iesniegumā minētajām aktivitātēm, vai nav iesniedzis izdevumus attaisnojošus dokumentus, Ministrija par to rakstveidā informē Grantu saņēmēju, norādot summu, kas atmaksājama Ministrijai.
- 4.7. Grantu saņēmējs apņemas Projekta finanšu pārskatu sagatavot atbilstoši Līguma 5. pielikumā norādītajam paraugam.
- 4.8. Ja Ministrija, Projekta īstenošanas gaitā vai izvērtējot iesniegto pārskatu par Projekta īstenošanu un tam pievienotos izdevumus apliecinātos dokumentus, konstatē, ka Projekts netiek vai nav ticis īstenots atbilstoši Projekta mērķim un uzdevumiem, Ministrija ir tiesīga pieprasīt Grantu saņēmējam atmaksāt visu Projektam piešķirto finansējumu.

- 4.9. Ja Līgums tiek izbeigts pirms tā izpildes, Ministrijai ir tiesības pieprasīt jau izmaksātā finansējuma pilnu vai daļēju atmaksu.
- 4.10. Līguma 4.6., 4.8. un 5.5. punktā minētajos gadījumos Ministrija rakstiski informē Granta saņēmēju par atmaksājamo summu. Granta saņēmējs apņemas 10 (desmit) darbdienu laikā no Ministrijas paziņojuma saņemšanas atmaksāt Ministrijas pieprasīto summu, to pārskaitot uz Ministrijas Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.
- 4.11. Ja Projektā, izmantojot Ministrijas piešķirto finansējumu, tiek radīta jauna mantiska vai nemantiska lieta, izņemot gadījumus, kad īpašumtiesību pāreja nav iespējama, jo īpašumtiesības uz radīto lietu nav praktiski nodalāmas, Granta saņēmējs apņemas nodrošināt, ka īpašumtiesības uz šo lietu pieder Latvijas Republikai Ministrijas personā. Ja īpašumtiesību pāreja nav iespējama un Projekta ietvaros vai īstenošanas procesā, izmantojot Ministrijas piešķirto finansējumu, tiek radīta jauna mantiska vai nemantiska lieta (piemēram, izstrādāti vizuālie vai audiovizuālie materiāli, pētījumi u.tml.), Granta saņēmējs nodrošina, ka Ministrijai tiek nodotas neierobežotas lietojuma tiesības uz šo lietu bez papildu atlīdzības, par ko Puses noslēdz attiecīgu līgumu.

5. Pārskati par Projekta īstenošanu un Projekta uzraudzība

- 5.1. Granta saņēmējs apņemas līdz 2022. gada 31. augustam un 2023. gada 1. jūlijam iesniegt informāciju par Projekta īstenošanas gaitu (starpatskaiti), kuru noformē atbilstoši Līguma 3. pielikumā "Informācija par projekta īstenošanas gaitu (starpatskaite)" norādītajam paraugam.
- 5.2. Granta saņēmējs apņemas līdz 2022. gada 15. novembrim iesniegt finanšu atskaiti par 2022. gadu, ko noformē atbilstoši Līguma 5. pielikumā norādītajam paraugam. Ministrija izvērtē iesniegto starpatskaiti un finanšu pārskatu 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā.
- 5.3. Pēc visu Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas Granta saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim apņemas iesniegt Ministrijai pārskatu par Projekta īstenošanu (turpmāk – pārskats). Pārskatu noformē atbilstoši Līguma 4. pielikumā "Noslēguma pārskats" un 5. pielikumā "Finanšu pārskats" norādītajam paraugam un granta projektu konkursa nolikumā noteiktajam, un pārskatā sniegto datu pareizību ar savu parakstu apliecina Granta saņēmēja paraksta tiesīgā persona.
- 5.4. Iesniedzot pārskatu, Granta saņēmēja paraksta tiesīgā persona, parakstot pārskatu, apstiprina pārskatam pievienoto izdevumu apliecinošo dokumentu (rēķinu, čeku, konta izrakstu, komandējumu rīkojumu u.c. izdevumus apliecinošo dokumentu) kopiju atbilstību oriģināliem.
- 5.5. Ministrija izvērtē granta saņēmēja iesniegto pārskatu 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā. Ja Granta saņēmēja iesniegtais pārskats ir neprecīzs vai nepilnīgs, Ministrija elektroniski nosūta Granta saņēmējam pieprasījumu 10 (desmit) darbdienu laikā precizēt pārskatu. Ja Granta saņēmējs noteiktajā termiņā precizēto pārskatu Ministrijai nav iesniedzis vai arī atkārtoti iesniegtajā pārskatā sniegtie dati nav precīzi vai pilnīgi, tad Ministrija izdevumus atzīst par neattaisnotiem un Granta saņēmējam iestājas pienākums atmaksāt tos izdevumus, ko Ministrija atzinusi par neattaisnotiem.
- 5.6. Ja Projekta īstenošanas gaitā Granta saņēmējs konstatē, ka nav iespējams īstenot kādu no Projektā paredzētajām aktivitātēm vai Granta saņēmējam radusies iespēja īstenot papildu aktivitāti, kas nav iepriekš plānota, Granta saņēmējs apņemas par to nekavējoties rakstveidā informēt Ministriju.
- 5.7. Ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Projekta īstenošanā kā Projekta uzraudzītājiem un novērotājiem. Ministrijai ir tiesības veikt projekta īstenošanas pārbaudi projekta īstenošanas vietās. Pārbaudi uz vietas var veikt, par to brīdinot granta saņēmēju ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms pārbaudes.
- 5.8. Granta saņēmējs apņemas nodrošināt sabiedrības informēšanu par Projektu, kas īstenots par Ārlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" līdzekļiem.

- 5.9. Granta saņēmējs apņemas nodrošināt Projekta publicitāti gan tā īstenošanas laikā, gan pēc īstenošanas, tajā skaitā, izmantojot savu tīmekļvietni, ja tāda ir, izsūtot preses relīzes, kā arī izplatot informāciju sociālajos tīklos. Granta saņēmējs regulāri un laicīgi (ne vēlāk kā nedēļu pirms publikācijas) apņemas informēt Ministriju par Projekta ietvaros īstenojamajām un plānotajām publicitātes aktivitātēm, nosūtot pasākumu aprakstus, Ministrijai elektroniski uz e-pasta adresi AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.
- 5.10. Papildus granta projekta atskaites tekstuālam aprakstam, ministrija var lūgt sagatavot vizuālu informāciju komunikācijas vajadzībām: fotogrāfijas un/vai video, kas atspoguļo projekta galvenos ieguvumus un konkrētu mērķauditoriju, kuras interesēs projekts tiek īstenots.
- 5.11. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt Granta saņēmēja grāmatvedības uzskaiti un ierakstus attiecībā uz Līguma izpildi un norīkot izraudzītus revidentus veikt pilnu revīziju.
- 5.12. Ministrija ir tiesīga noteiktā laikposmā liegt Granta saņēmējam slēgt līgumus, ko finansē no Ministrijai piešķirtā budžeta attīstības sadarbības īstenošanai, ja Ministrija konstatē, ka Granta saņēmējs veic koruptīvas vai krāpnieciskas darbības, piedaloties konkursos par līgumiem vai izpildot līgumus, ko finansē no Ministrijai piešķirtā budžeta attīstības sadarbības īstenošanai.

6. Fizisko personu datu aizsardzība

- 6.1. Granta saņēmējs personas datus nodod Ministrijai, kā personas datu pārzinis personas datu pārzinim.
- 6.2. Granta saņēmējs, kā fizisko personas datu sākotnējais pārzinis, nodrošina un uzņemas atbildību par piekrišanas saņemšanu no datu subjektiem, veicot fizisko personu datu apstrādi šī Līguma ietvaros, kā arī nodrošina datu subjekta informētību par fizisko personu datu saņēmējiem.
- 6.3. Granta saņēmējs, veicot fizisko personas datu apstrādi un datu nodošanu Ministrijai, uzņemas normatīvajos aktos datu aizsardzības jomā noteikto prasību izpildi.
- 6.4. Granta saņēmējs, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās paziņo par to Ministrijai, lai, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no brīža, kad pārkāpums Ministrijai kļuvis zināms, paziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei.
- 6.5. Granta saņēmējs ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību izpildi pirms datu nodošanas Ministrijai kā fizisko personu datu pārzinim un garantē, ka nodotie fizisko personu dati ir apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Autortiesības

- 7.1. Puses apliecina un garantē, ka Līguma izpildes ietvaros tiks nodrošināta autortiesību subjektu (tajā skaitā – arī citu autoru) tiesību ievērošana un netiks pieļauti autortiesību pārkāpumi.
- 7.2. Granta saņēmējs garantē, ka Projekta īstenošanas laikā ievēros autortiesības un ka trešo personu tiesības (tajā skaitā autortiesības) netiks pārkāptas ar Līguma noslēgšanu un tā izpildi. Ja kāda trešā persona ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu pret Ministriju saistībā ar Projekta īstenošanā paredzēto pasākumu norisi un organizēšanu, Granta saņēmējs uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret Ministriju un atlīdzina Ministrijai visus šīs prasības rezultātā radītos zaudējumus.
- 7.3. Līguma 5.9. punktā minētajos gadījumos Granta saņēmējam ir pienākums nodot Ministrijai mantiskās tiesības uz pasākumu aprakstiem un fotogrāfijām un nodrošināt, ka Ministrija var brīvi rīkoties ar pasākumu aprakstiem un fotogrāfijām pēc saviem ieskatiem, publicēt, nodot trešajām personām bez Granta saņēmēja vai darbu autora piekrišanas, un Granta saņēmējs vai darbu autors nepretendē uz atsevišķas autoratlīdzības saņemšanu no Ministrijas vai trešajām personām nedz pasākumu aprakstu un/vai fotogrāfiju nodošanas brīdī, nedz arī tālākā nākotnē.

8. Grozījumi Līgumā un Līguma izbeigšana

- 8.1. Pusēm rakstveidā vienojoties, Līgumu var grozīt, ja radušies apstākļi, par kuriem Granta saņēmējs ir informējis Ministriju un kuri var būtiski ietekmēt Projekta īstenošanu. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Līgumu var grozīt ne vēlāk kā līdz Līguma 1.6. punktā noteiktajam Projekta īstenošanas beigu termiņam. Ministrija ir tiesīga atteikt Granta saņēmēja ierosinātos grozījumus. Jebkurā gadījumā nedrīkst Līgumā izdarīt tādus grozījumus, kuri būtu pretrunā granta projekta konkursa nolikumam vai būtu varējuši ietekmēt lēmumu par finansējuma piešķiršanu Projekta īstenošanai.
- 8.2. Ja Līgumu turpmāk nav iespējams izpildīt atbilstoši Projektā noteiktajam, Pusēm vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms termiņa.
- 8.3. Gadījumā, ja Pusēm ir kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības vai Pušu Līguma pienākumu izpilde ir apdraudēta saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatību, Puses savstarpēji vienojas par Līguma grozīšanu vai Līguma izbeigšanu.
- 8.4. Granta saņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vismaz 20 (divdesmit) darbdienu iepriekš rakstveidā informējot Ministriju, norādot iemeslus, kuru dēļ nav iespējams realizēt Projektu. Šādā gadījumā Granta saņēmējam ir pienākums līdz Līguma izbeigšanas dienai atmaksāt visu saņemto finansējumu.
- 8.5. Ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Ministrija konstatē, ka Granta saņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda uzņemtās Līguma saistības. Šādā gadījumā Granta saņēmējam ir pienākums Ministrijas noteiktajā termiņā atmaksāt visu saņemto finansējumu.
- 8.6. Ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Ministrija konstatē, ka Granta saņēmējam Līguma izpildes laikā ir piemērotas Eiropas Savienības starptautiskās, Latvijas Republikas nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Granta saņēmējam ir pienākums Ministrijas noteiktajā termiņā atmaksāt visu saņemto finansējumu.

9. Pušu atbildība un nepārvarama vara

- 9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi. Par Līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu.
- 9.2. Granta saņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Projekta īstenošanu, normatīvo aktu, t.sk. noteikto epidemioloģisko prasību, ievērošanu. Granta saņēmējs nedrīkst nodot Projekta īstenošanu trešajām personām.
- 9.3. Granta saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par darbiem, ko Granta saņēmēja uzdevumā veikušas trešās personas.
- 9.4. Granta saņēmējs ir atbildīgs par norēķiniem ar personām, kuras iesaistītas Projekta īstenošanā.
- 9.5. Granta saņēmējs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti.
- 9.6. Puses apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem.
- 9.7. Granta saņēmējs apliecina, ka nepretendē saņemt dubultu finansējumu vienu un to pašu aktivitāšu īstenošanai un Projektā nepiedalās personas, kas pretendē saņemt dubultu finansējumu par vienu un to pašu aktivitāti.
- 9.8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.
- 9.9. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.
- 9.10. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

- 9.11. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kura pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

10. Domstarpību risināšana

Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā. Ja Puses vienošanos nepanāk 90 (deviņdesmit) dienu laikā, strīdu risina un izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Noslēguma jautājumi

- 11.1. Līgums ir saistošs Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
11.2. Visi paziņojumi un cita Līgumā noteiktā korespondence tiek noformēta rakstiski un nosūtīta ar kurjeru, ierakstītu vēstuli, pa e-pastu vai citā veidā, par kuru Puses ir vienojušās, vienmēr norādot Līguma numuru un Projekta nosaukumu, uz šādām adresēm:

Ministrijai:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas
Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Kontaktpersona:
e-pasts: pasts@mfa.gov.lv un AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv

Granta saņēmējam:

Nosaukums
Adrese
Kontaktpersona
Oficiālā elektroniskā adrese (ja ir)
e-pasts: _____.

- 11.3. Ja kādai no Pusēm mainās Līguma 11.2. punktā norādītā kontaktpersona vai kontaktinformācija, tad attiecīgā Puse nekavējoties paziņo par to otrai Pusei Līguma 11.2. punktā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā Līguma grozījumi netiek noformēti. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām Līguma 11.2. punktā norādītajās adresēs, tad uzskatāms, ka informācija ir nosūtīta un saņemta, un otra Puse neatbild par sekām, kas radušās informācijas nesaņemšanas rezultātā.
- 11.4. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
- 11.4.1. 1. pielikums "Projekta iesniegums" uz __ lpp;
 - 11.4.2. 2. pielikums "Projekta budžeta tāme" uz __ lpp.;
 - 11.4.3. 3. pielikums "Informācija par projekta īstenošanas gaitu (starpatskaite)" uz __ lpp.;
 - 11.4.4. 4. pielikums "Pārskats par projekta īstenošanu" uz __ lpp.;
 - 11.4.5. 5. pielikums "Projekta finanšu pārskats" uz __ lpp.
- 11.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līgums sagatavots uz __ (____) lapām ar __ (____) pielikumiem uz __ (____) lapām.

12. Pušu rekvizīti

Ārlietu ministrija

Reģ. Nr. 90000069065
K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Norēķinu konts: LV30TREL2110036030000
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs

<Granta saņēmēja nosaukums>

Reģ. Nr.
<Adrese>
Norēķinu konts:
<Bankas nosaukums>

Bankas kods: TRELIV22

Bankas kods:

<Vārds, uzvārds, amats>

<Vārds, uzvārds, amats>

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Projekta iesnieguma veidlapa

Precīzi aizpildiet šo projekta iesnieguma veidlapu. Ja kāds projekta iesnieguma punkts nebūs aizpildīts vai trūks obligāto pielikumu, projekta iesniegums var tikt noraidīts.

Paskaidrojumus slīprakstā zilā krāsā dzēš ārā, iesniedzot projekta iesniegumu.

1. Projekta iesnieguma titullapa

Projekta nosaukums	<i>Norādiet pilnu projekta iesnieguma nosaukumu latviski un iekavās tā saīsinājumu, ja tāds paredzēts</i>		
Projekta nosaukums angļiski	<i>Norādiet pilnu projekta iesnieguma nosaukumu angļiski un iekavās tā saīsinājumu, ja tāds paredzēts</i>		
Projekta numurs	<i>Aizpilda Ārlietu ministrija</i>		
Saņēmējvalsts/-is	<i>Norādiet projekta saņēmējvalsti/i-s</i>		
Prioritārā joma	<i>Norādiet projekta prioritāro jomu un apakšjomu atbilstoši konkursa nolikuma 1.2. punktam.</i>		
Projekta mērķis/-i	<i>Norādiet specifisko projekta mērķi (sakarīt ar projekta iesnieguma 4.punktu)</i>		
Atbilstība Ilgtspējīgās attīstības mērķiem	<input type="checkbox"/> 1. Novērsta nabadzība <input type="checkbox"/> 2. Novērsts bads <input type="checkbox"/> 3. Laba veselība <input type="checkbox"/> 4. Kvalitatīva izglītība <input type="checkbox"/> 5. Dzimumu līdztiesība <input type="checkbox"/> 6. Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi	<input type="checkbox"/> 7. Atjaunojamā enerģija <input type="checkbox"/> 8. Labs darbs un ekonomikas izaugsme <input type="checkbox"/> 9. Inovācijas un infrastruktūra <input type="checkbox"/> 10. Mazināta nevienlīdzība <input type="checkbox"/> 11. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas <input type="checkbox"/> 12. Atbildīgs patēriņš	<input type="checkbox"/> 13. Planētas aizsardzība <input type="checkbox"/> 14. Dzīvība ūdenī <input type="checkbox"/> 15. Dzīvība uz zemes <input type="checkbox"/> 16. Miers un taisnīgums <input type="checkbox"/> 17. Sadarbība mērķu īstenošanai
Atbilstība Ilgtspējīgās attīstības mērķu apakšmērķiem	<i>Norādiet specifiskus projekta Ilgtspējīgās attīstības mērķu apakšmērķus. Papildu informācija pieejama Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā¹.</i>		
Projekta iesniedzējs	<i>Pilns juridiskais nosaukums, tā saīsinājums (ja attiecināms)</i> <i>Reģistrācijas numurs</i> <i>Juridiskais statuss</i> <i>Juridiskā adrese, pasta adrese</i> <i>Oficiāla elektroniskā adrese (ja ir)</i> <i>E-pasts</i> <i>Mājaslapas adrese internetā (ja ir)</i>		
Projekta iesniedzēja paraksta tiesīgā vai pilnvarotā persona	<i>Vārds, uzvārds, amats</i>		
Projekta iesniedzēja kontaktpersona	<i>Vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālrunis, oficiāla elektroniskā adrese (ja ir)</i>		
Sadarbības partneri/-s saņēmējvalstī/-s	<i>Pilns juridiskais nosaukums, tā saīsinājums (ja attiecināms)</i> <i>Reģistrācijas numurs</i>		

¹ <http://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki>

	<p><i>Juridiskais statuss</i> <i>Juridiskā adrese, pasta adrese</i> <i>Mājaslapas adrese internetā (ja ir)</i> <i>Par projektu atbildīgās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts</i> <i>Ja ir vairāki sadarbības partneri, informāciju norāda par katru sadarbības partneri atsevišķi.</i></p>
Sadarbības partneris/-i Latvijā	<p><i>Aizpilda, ja ir sadarbības partneris/-i Latvijā.</i> <i>Pilns juridiskais nosaukums, tā saīsinājums (ja attiecināms)</i> <i>Reģistrācijas numurs</i> <i>Juridiskais statuss</i> <i>Juridiskā adrese, pasta adrese</i> <i>Mājaslapas adrese internetā (ja ir)</i> <i>E-pasts</i> <i>Oficiāla elektroniskā adrese (ja ir)</i> <i>Par projektu atbildīgās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts</i> <i>Ja ir vairāki sadarbības partneri, informāciju norāda par katru sadarbības partneri atsevišķi.</i></p>
Trešās puses	<p><i>Aizpilda, ja attiecināms.</i> <i>Norāda individuālos ekspertus, līdzfinansētāju, ja tas nav kāds no sadarbības partneriem u.tml.</i> <i>2022. gadā –</i> <i>2023. gadā (ja attiecināms) –</i> <i>Kopā -</i></p>
Plānotais projekta sākuma un beigu datums	<p><i>Atbilstoši konkursa nolikuma 2.4. punktā norādītajiem projekta īstenošanas laika ierobežojumiem.</i></p>
Projekta kopējais budžets (EUR)	<p><i>2022. gadā –</i> <i>2023. gadā (ja attiecināms) –</i> <i>Kopā -</i></p>
No Ārlietu ministrijas pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms (EUR)	<p><i>Atbilstoši konkursa nolikuma 2.5. punktā norādītajam maksimālajam un minimālajam grantu apmēram.</i> <i>2022. gadā –</i> <i>2023. gadā (ja attiecināms) –</i> <i>Kopā -</i></p>
Līdzfinansējums (EUR)	<p><i>Aizpilda, ja projektam ir plānots līdzfinansējums. Norādiet precīzu summu un līdzfinansējuma avotu (projekta iesniedzēja, sadarbības partnera vai citas iesaistītās puses līdzfinansējums (norādiet organizācijas nosaukumu)).</i> <i>2022. gadā –</i> <i>2023. gadā (ja attiecināms) –</i> <i>Kopā -</i></p>

2. Kopsavilkums

Sagatavojiet īsu projekta kopsavilkumu, iekļaujot projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojuma galvenos secinājumus, risināmo problēmu, projekta galveno mērķi, plānoto aktivitāšu kopsavilkumu un galvenos paredzamos projekta rezultātus.

Sāciet rakstīt šeit.

3. Problēmas apraksts

3.1. Valsts un nozares politika

Miniet konkrētus saņēmējvalsts rādītājus, pieņemtos attīstības plānus, valdības politikas deklarācijas attiecīgajā projekta jomā. Iekļaujiet informāciju, kas palīdz saprast risināmo problēmu būtību (piemēram, apstākļus nozares attīstībai, tiesiskā regulējuma nepieciešamību, pilsoniskās sabiedrības aktivitātes trūkumu un tā iemeslus, demogrāfisko un dzimumu vienlīdzības stāvokli utt.).

Sāciet rakstīt šeit.

3.2. Problēmu analīze

Šajā sadaļā iekļaujiet informāciju, kas palīdz saprast risināmo problēmu būtību. Pamatojiet projekta īstenošanas nepieciešamību un lietderību saņēmējvalstī, analizējot problēmas saņēmējvalstī konkrētajā jomā, kuras ar šo projektu paredzēts risināt. Norādiet konkrētu problēmu/-as, ko paredzēts ar projektu risināt, kā arī problēmu cēloņus un sekas.

Sāciet rakstīt šeit.

3.3. Informācija par saistītiem vai līdzīgiem projektiem saņēmējvalstī

Sadaļā iekļaujiet arī īsu pārskatu par saistītiem vai līdzīgiem nozarē vai reģionā īstenotajiem vai plānotajiem projektiem, kurus finansē citi starptautiskās palīdzības finansētāji vai pati saņēmējvalsts. Norādiet, vai Jūsu projekts balstīts uz iepriekš īstenoto projektu izpēti (norādiet konkrētus secinājumus), vai tajā tiek ņemta vērā plānoto projektu tematika un vai šis projekts nedublē to saturu, bet papildina iepriekš īstenotos vai šobrīd īstenojamus projektus attiecīgajā jomā. Ja projekts balstīts uz projekta iesniedzēja iepriekš īstenoto projektu pieredzi un secinājumiem, detalizēti aprakstiet šī projekta saistību ar iepriekš īstenoto.

Sāciet rakstīt šeit.

4. Projekta mērķis

Balstoties uz secinājumiem par problēmām attiecīgajā jomā saņēmējvalstī, definējiet precīzu projekta mērķi.

Sāciet rakstīt šeit.

5. Mērķa grupa

Norādiet konkrētu mērķa grupu/-as, kas saskaras ar problēmām attiecīgajā jomā saņēmējvalstī. Analizējiet projektā paredzēto mērķa grupu intereses un vajadzības, kā arī norādiet, kā projekts varētu tās risināt.

Sāciet rakstīt šeit.

6. Projekta aktivitātes

Šajā sadaļā aprakstiet visas projekta īstenošanā paredzētās aktivitātes. Pēc iespējas norādiet aktivitātēm gan tematisko, gan skaitlisko tvērumu, iesaistītās puses, paredzēto laiku. Pamatojiet katras aktivitātes nepieciešamību un to, kā katra nākamā aktivitāte papildinās iepriekš īstenotās aktivitātes. Katru aktivitāti aprakstiet atsevišķi.

Sāciet rakstīt šeit.

Pēc tam aizpildiet tabulu ar projekta aktivitāšu laika grafiku.

NB! 2022. gada aktivitātes var tikt īstenotas no līguma parakstīšanas brīža līdz 2022. gada 15. novembrim. 2023. gada aktivitātes var tikt īstenotas no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 15. novembrim.

Projekta aktivitāšu laika grafiks

Nr.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Sākuma datums	Beigu datums
1.			
2.			
3.			

Projekta publicitāte

Iekļaujiet pasākumus Latvijas un saņēmējvalsts sabiedrības informēšanai par projekta īstenošanu un tā rezultātiem. Norādiet, kādos kanālos, par kādām aktivitātēm plānota projekta publicitāte Latvijā un saņēmējvalstī, kādās valodās un kāds ir plānotais komunikācijas biežums.

Sāciet rakstīt šeit.

7. Projekta ietekme un rezultāti

Šajā sadaļā analizējiet, kāda ir paredzamā projekta ietekme uz problēmas risinājumu un mērķa grupu vajadzību risināšanu. Projekta ietekmei jāsniedz ilgtspējīgi, atzīstami ieguvumi mērķa grupām.

Norādiet konkrētus, izmērāmus projekta rezultātus, kas saistīti ar projekta ietekmes pamatojumu. Iekļaujiet galvenos materiālos un nemateriālos ieguvumus, skaitliskos rādītājus. Norādiet avotus un veidus, ar kuru

palīdzību varēs objektīvi pārbaudīt projekta rezultātus. Norādiet, kā tiks nodrošināta rezultātu sasniegšana un mērķa grupu vajadzību risināšana. Aprakstiet projekta rezultātu ilgtspēju un pasākumus tās nodrošināšanā. Novērtējiet sadarbības partnera/-u spēju turpināt projekta mērķa attīstīšanu pēc projekta īstenošanas beigām. Sāciet rakstīt šeit.

8. Riski

Aizpildiet tabulu ar risku novērtējumu. Īpašu uzmanību pievēršiet ar ārvalstu sadarbības partneriem saistītajiem riskiem visās risku grupās.

Risku novērtējums

<i>Risku grupa</i>	<i>Riski, kas var ietekmēt projekta gaitu</i>	<i>Risinājumi risku novēršanai</i>
<i>Juridiskie un atbildības riski</i>	<i>Piemēram, riski ārējo apstākļu ietekmes dēļ, kas ietver juridisko un ar dokumentāciju saistīto risku, kā arī, ja neievēro vai pārkāpj atbildību likumiem, noteikumiem un standartiem. Likumdošanas maiņa, līgumsaistību neievērošana, nepareiza iepirkuma procedūras veikšana. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Finanšu riski</i>	<i>Piemēram, riski, kas var rasties nepārdomātas/neoptimālas organizācijas budžeta pārvaldības rezultātā (gan iekšējo, gan ārējo apstākļu dēļ). Līdzfinansējuma trūkums, nepareizi saplānota finanšu plūsma, likumdošanas par finanšu nosacījumiem nezināšana, tirgus cenu nepārzināšana, inflācija, kuras dēļ plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, finansējuma neatbilstība aktivitātēm, uzskaites/grāmatojumu risks (dubultā finansēšana), izmaksu neattiecināmība . Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Projekta īstenošanas riski</i>	<i>Piemēram, neprecīza/neloģiska aktivitāšu plānošana, sadarbības partneru nekonsekvence, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, neprecīzi/neskaidri definēti uzdevumi, izmaiņas projekta izstrādes nosacījumos, slikta informācijas nodrošinājums, nepietiekama informācijas drošība, laika ierobežotība, izmaiņas laika grafikā. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Personāla riski</i>	<i>Piemēram, personāla pieredzes trūkums, personāla atbildība par veicamo darbu un tā izpildes kvalitāti, cilvēkresursu nepietiekamība organizācijā, to neefektīvs sadalījums, personāla mainība. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Politisko lēmumu ietekmes riski</i>	<i>Piemēram, politiskā situācija vai notikumi valstī partnerim neļauj izpildīt līgumu. Politiskās ietekmes rezultātā var tikt pieņemti steidzīgi, nepārdomāti, subjektīvi, nepamatoti, pretrunīgi un nekoordinēti lēmumi, kā rezultātā tiek nelietderīgi tērēti projekta resursi. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>

<i>Krāpšanas un korupcijas riski</i>	<i>Piemēram, riski, kad lēmumi var tikt pieņemti savu vai citas personas interešu labā, nepienākošos labumu gūšana, nodarot kaitējumu. Vai projekta iesniedzēja organizācijā ir izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu plāns kā atsevišķs dokuments? Ja Pretkorupcijas pasākumu plāns nav izstrādāts kā atsevišķs dokuments, vai ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras ietvaros ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai? Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Covid 19 pandēmijas riski</i>	<i>Piemēram, projektu finanšu datu analīze un nākotnes prognožu sastādīšana. Izvērtēt projekta realizācijas spēcīgās un vājas puses, savlaicīgi pieņemt lēmumu. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Dabas katastrofas riski</i>	<i>Piemēram, Dabas radīti apdraudējumi. Hidroloģiskais/meteoroloģiskais/klimatoloģiskais: pali, plūdi, vētras, sausums, meža un kūdras purvu ugunsgrēki. Ģeofiziskais : Zemestrīce, Zemes nogrūvumi. Bioloģiskais: epidēmijas. Kosmiskai: Ģeomagnētiskās vētras. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Ārējās vides riski</i>	<i>Piemēram, sociālie, kultūras, faktori starptautiskā, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>
<i>Ekonomiskie riski</i>	<i>Piemēram, valsts ekonomiskā lejupslīde, klientu maksātspējas samazināšanās, kredītresursu nepietiekamība. Sāciet rakstīt šeit.</i>	<i>Sāciet rakstīt šeit.</i>

9. Projekta iesniedzēja pieredze

*Aprakstiet savas organizācijas – projekta iesniedzēja – motivāciju īstenot šo projektu un aprakstiet organizācijas pieredzi projekta jomā. Norādiet līdz 5 iepriekš īstenotajiem projektiem ar līdzīgu saturu, norādot projekta jomu, kopējo finansējuma apjomu, finansējuma avotu un to, vai projekts bija vietējs, reģionāls vai starptautisks.
Sāciet rakstīt šeit.*

10. Sadarbības partneru pieredze

Aprakstiet katru Jūsu sadarbības partneri (gan Latvijā, gan saņēmējvalstī) atsevišķi, norādot:

- *Organizācijas izveides mērķi, darbības jomu un misiju,*
- *Organizācijas iepriekšējo pieredzi ar citiem starptautiskās palīdzības finansētājiem attīstības sadarbības projektos, īpaši šī projekta jomā,*
- *Raksturojiet organizācijas iesaisti projekta iesnieguma tapšanā,*
- *Novērtējiet organizācijas spēju turpināt projekta mērķa attīstīšanu pēc projekta īstenošanas beigām,*
- *Citu svarīgu informāciju pēc Jūsu ieskatiem sadarbības partnera raksturošanai.*

Sāciet rakstīt šeit.

11. Iesaistītās personas

Norādiet visas projektā iesaistītās personas (ekspertus, projekta administratīvo personālu – projekta vadītāju, koordinatoru, grāmatvedi), aizpildot tabulu. Pievienojiet projekta iesniegumam katras iesaistītās personas dzīves aprakstu (*Curriculum vitae*).

Projektā iesaistīto personu loma un pienākumi

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Projektā iesaistītās personas vārds, uzvārds</i>	<i>Pārstāvētā organizācija</i>	<i>Loma un pienākumi projektā</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

12. Attīstības sadarbības projektu horizontālie principi

Norādiet dažus aspektus, kā Jūsu projektā tiks ņemti vērā šie attīstības sadarbības projektu horizontālie principi.

12.1. Cilvēktiesības

Cilvēktiesību īstenošana un veicināšana ir vadošais Latvijas attīstības sadarbības politikas horizontālais princips. Paskaidrojiet, kādā veidā projekts sniegs pozitīvu ieguldījumu cilvēktiesību aizsardzībā un veicināšanā saņēmējvalstī vai aplieciniet, ka projekts neatstās negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām.

Sāciet rakstīt šeit.

12.2. Apņemšanās nepieļaut seksuālo izmantošanu, vardarbību un uzmākšanos

Latvijas attīstības sadarbībā nav pieļaujama seksuālā izmantošana, vardarbība un uzmākšanās. Ārlietu ministrija aicina Projekta īstenotājus informēt projekta īstenošanā iesaistītās personas: a) par iespējām ziņot par minētajiem pārkāpumiem tiesībsargājošajām iestādēm attiecīgajā projekta norises valstī (adrese, telefona numurs); b) par iespējām vērsties pēc palīdzības atbalsta centros (adrese, telefona numurs). Projekta īstenotāju pienākums ir sniegt informāciju ministrijai, ja projekta īstenošanā iesaistītās personas ir vērsušās tiesībsargājošajās iestādēs saistībā ar potenciāliem seksuālās izmantošanas, vardarbības vai uzmākšanās gadījumiem.

Norādiet dažus aspektus, kā šie soļi tiks projektā īstenoti.

Sāciet rakstīt šeit.

12.3. Dzimumu līdztiesība

Projekta īstenotājiem jāņem vērā sieviešu un vīriešu īpašās vajadzības un intereses, lai nodrošinātu gan vīriešiem, gan sievietēm pastāvīgu un vienlīdzīgu pieeju pakalpojumiem un infrastruktūrai, kā arī ilgākā perspektīvā palīdzētu izskaust dzimumu nevienlīdzību.

Sāciet rakstīt šeit.

12.4. Demokrātija un laba pārvaldība

Paskaidrojiet, kādā veidā projekts sniegs ilgtermiņa ieguldījumu saņēmējvalsts publiskās pārvaldes atbildības, tiesiskuma, efektivitātes un/vai caurskatāmības stiprināšanā, un kādā veidā projekts veicinās vai tajā integrēti demokrātijas principi (piemēram, līdzdalība, plurālisms).

Sāciet rakstīt šeit.

12.5. Vides aizsardzība un klimata jautājumi

Paskaidrojiet, cik lielā mērā projekts palīdzēs aizsargāt vidi un tādējādi veicinās ilgtermiņa labumu gūšanu. Uzmanība jākoncentrē uz videi labvēlīgu ilgtspējīgu attīstību veicinošiem principiem projekta īstenošanā, tai skaitā uz ilgtspējīgām izvēlēm projekta finansējuma izlietošanā.

Sāciet rakstīt šeit.

Projekta budžeta tāmes paraugs

(projekta nosaukums)

Projekta iesniedzēja nosaukums

I sadaļa. Projekta īstenošanas izmaksas

Nr.p.k.	Izmaksu veids	Vienību daudzums	Izmaksas par vienu vienību (EUR)	Kopējās izmaksas (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma 2022. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma 2023. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenošanas līdzfinansējuma 2022. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenošanas līdzfinansējuma 2023. gadā (EUR)
Aktivitāte Nr. 1 "Aktivitātes nosaukums"								
1.1.	Izmaksu kategorija 1 (Piemēram, ceļojuma izdevumi)			0				0
1.1.1.	<i>Izmaksas (Piemēram, aviobijetes)</i>			0				0
1.1.2.	<i>Izmaksas (Piemēram, viesnīcas izdevumi)</i>			0				0
1.2.	Izmaksu kategorija 2			0				0
1.2.1.	<i>Izmaksas</i>			0				0
1.2.2.	<i>Izmaksas</i>			0				0
Kopējās izmaksas aktivitātei Nr. 1		–	–	0	0	0	0	0
Aktivitāte Nr. 2 "Aktivitātes nosaukums"								
2.1.	Izmaksu kategorija 1			0				0
2.1.1.	<i>Izmaksas</i>			0				0
2.1.2.	<i>Izmaksas</i>			0				0
2.2.	Izmaksu kategorija 2			0				0
2.2.1.	<i>Izmaksas</i>			0				0
2.2.2.	<i>Izmaksas</i>			0				0
Kopējās izmaksas aktivitātei Nr. 2		–	–	0	0	0	0	0
Kopējās izmaksas				0	0	0	0	0

II sadaļa. Projekta administrēšanas izmaksas

Nr.p.k.	Izmaksu veids	Vienību daudzums	Izmaksas par vienu vienību (EUR)	Kopējās izmaksas (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma 2022. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma 2023. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenošanas līdzfinansējuma 2022. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenošanas līdzfinansējuma 2023. gadā (EUR)
1.1.				0				0
1.2.				0				0
Kopējās izmaksas		–	–	0	0	0	0	0

III sadaļa. Kopējās izmaksas

Nr.p.k.	Izmaksu veids	Vienību daudzums	Izmaksas par vienu vienību (EUR)	Kopējās izmaksas (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma 2022. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma 2023. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenošanas līdzfinansējuma 2022. gadā (EUR)	Izmaksu daļa, ko sedz no projekta īstenošanas līdzfinansējuma 2023. gadā (EUR)
1.1.	Projekta īstenošanas izmaksas	–	–	#REF!		#REF!		#REF!
1.2.	Projekta administrēšanas izmaksas	–	–	0		0		0
Kopējās izmaksas								#REF!
					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
								#REF!

Ārlietu ministrijas paraksta tiesīgā persona

Granta saņēmēja paraksta tiesīgā persona

Informācija par projekta īstenošanas gaitu (starpatskaite)

Projekta īstenotājs	
Projekta nosaukums	
Līguma Nr.	

Starpatskaites ziņojuma periods

Projekta mērķi

Paveiktās aktivitātes uz starpatskaites sagatavošanas brīdi

Turpmākās aktivitātes

Panāktie rezultāti uz starpatskaites sagatavošanas brīdi

Novirzes no plānotā

Informācija par finansējuma apgūšanas gaitu

	Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Līdzfinansējums (EUR)	Kopā (EUR)
Plānotais projekta finansējums			
Izlietotais 2022. gada finansējums uz starpatskaites sagatavošanas brīdi			
Izlietotā finansējuma attiecība pret plānoto 2022. gadā (%)			

Ar savu parakstu apliecinu atskaitē sniegto datu pareizību:

(Granta saņēmēja paraksta tiesīgā persona, amats, vārds, uzvārds)

2022.gada ____ . _____

(starpatskaites iesniegšanas datums)

2022. gada ____ . ____ 4. pielikums
noslēgtajam
līgumam Nr. _____

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta īstenootājs	
Projekta nosaukums	
Līguma Nr.	

Šis pārskats sastāv no __ lapām.

(vārds, uzvārds, paraksts)

2022. gada _____

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

1. Projekta nosaukums

2. Ziņojuma periods

3. Projekta kopsavilkums

Īsi aprakstiet projekta jomu un galvenos sasniegtos rezultātus (aptuveni 200 vārdos).

4. Projekta sasaiste ar Ilgtspējīgās attīstības mērķiem

Aprakstiet, cik lielā mērā un kādā veidā projekts ir sniedzis ieguldījumu atbilstošajos ilgtspējīgās attīstības sadarbības mērķos un apakšmērķos¹ (ievērojot projekta iesniegumā norādīto).

5. Projekta mērķi

Aprakstiet projekta mērķus saskaņā ar līguma 1.pielikumā noteikto. Katram mērķim dodiet **savu vērtējumu par to, cik lielā mērā tas ir sasniegts**, ieviešot projektu.

Nr.	Līguma noteiktie mērķi	Vērtējums
1.		
2.		

6. Projekta ietvaros realizēto aktivitāšu apraksts

Ziņojumam jāsniedz pilnīgs pārskats par visiem projekta ieviešanas aspektiem periodā, par kuru tiek gatavots ziņojums. Tabulā zemāk norādiet: katras aktivitātes Nr. un nosaukumu, aprakstiet darbības, kas veiktas ieviešot attiecīgo aktivitāti, datumus, kad tās notikušas, jebkuras novirzes no sākotnējā plāna un rastos risinājumus, atsauces uz materiāliem pielikumā: pasākumu programmas, materiāli, dalībnieku saraksti, izdotās brošūras utt. Norādiet gan aktivitāšu saturisko (piemēram, jomas, kurās tika strādāts), gan skaitlisko pusi (piemēram, apmācīto personu skaits, apskatīto objektu uzskaitījums utt.).

1.aktivitāte "Aktivitātes nosaukums"	
Datumi, norises vieta	
Iesaistītās organizācijas	
Apraksts	
Novirzes no plānotā	
Atsauce uz pielikumu	
2.aktivitāte "Aktivitātes nosaukums"	
Datumi, norises vieta	
Iesaistītās organizācijas	
Apraksts	

¹ <http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki>

Novirzes no plānotā	
Atsauce uz pielikumu	

7. Metodoloģija

Detalizēti aprakstiet projekta īstenošanai izmantotās metodes, to, vai tās tika izvēlētas veiksmīgi projekta nosprausto mērķu sasniegšanai. Lūdzu, miniet, kādas iekšējās novērtēšanas un kontroles procedūras izmantotas projekta progresu uzraudzībai. Aprakstiet partneru un citu organizāciju iesaisti projektā. Tabulā zemāk norādiet tos cilvēkus, kas piedalījās projekta ieviešanā.

Projekta īstenošanā izmantotās metodes:

Novērtēšanas un kontroles procedūras:

Partneru iesaiste projektā: *(par katru sadarbības partneri atsevišķi)*

Projekta dalībnieku iesaiste projektā

Nr.	Funkcija	Darbinieka vārds, uzvārds	Jomas, par kurām atbild projektā	Aktivitātes, kuru īstenošanā iesaistījies
1.				
2.				

8. Rezultāti

Aprakstiet projekta rezultātus sadaļās zemāk. Pēc iespējas norādiet gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos projekta rezultātus.

8.1. Projekta kvantitatīvie rādītāji

Norādiet atsevišķus projekta rezultātu kvantitatīvos rādītājus, izmantojot piemērus zemāk un papildinot tos ar projektam specifiskiem rādītājiem.

- **Projektā zināšanas un pieredzi pilnveidoja / palīdzība tika sniegta ___ cilvēki(-iem) saņēmējvalstī(s).**
- **Projekts kopumā uzlaboja ___ organizāciju darbību saņēmējvalstī(s).**
- **Projekta laikā novadīti ___ semināri un tajos apmācīti ___ saņēmējvalsts(-u) pārstāvji.**
- **[Ja projekta laikā gatavoti informatīvie materiāli] Projektā sagatavoti ___ informatīvie materiāli pavairoti izdrukāti ___ eksemplāros / izplatīti ___ saņēmējiem.**
- **[Ja saņēmējvalstī tika pilnveidoti kādi procesi] Projekts novērsta ___ liekas darbības ___ [norādiet kādu konkrētu procesu].**
- **[Ja projektā tika pārskatīti normatīvie akti] Projekta īstenošanā tika sniegtas rekomendācijas pilnveidot / tika pilnveidoti ___ normatīvie akti ___ jomās [norādiet specifiskas normatīvo aktu jomas].**
- ...

8.2. Ietekme uz mērķgrupām

Aprakstiet, iekļaujot savu vērtējumu, kā projekts ir uzlabojis mērķgrupu situāciju, t.sk. izmantojot arī iesaistīto palīdzības saņēmēju vērtējumu.

8.3. Pārmaiņu piemēri

Lūdzu, miniet konkrētus piemērus saņēmējvalstīs, kad ar projektu ir izdevies panākt pārmaiņas partneru un/vai mērķgrupu praksē darbā vai ikdienā. Atsevišķi norādiet, kādas izmaiņas jau ir panāktas un kādas ir plānots sasniegt tuvākajā nākotnē. Tāpat, lūdzu, norādiet, ko projekta jomā vēl būtu iespējams turpināt pilnveidot, attīstot sadarbību ar partneri(-iem).

8.4. Publikācijas un citi projekta „produkti”

Aprakstiet projekta ietvaros sagatavotās un/vai izdotās publikācijas gan Latvijā, gan saņēmējvalstī(s) un citus „produktus”, noteikti minot arī skaitliskos datus. Šos projekta „produktus” (to paraugus, kopijas utt.) pēc iespējas pievienojiet pārskatam, tad attiecīgi norādot atsauci uz pielikumu. Pievienojiet pārskatam ir dažas fotogrāfijas, kas atspoguļo projekta īstenošanu².

8.5. Multiplikatīvais efekts

Aprakstiet situācijas, kad projekta rezultāti un „produkti” „pavairoti” un izmantoti plašāk. Miniet, vai šādas iespējas paredzamas nākotnē.

8.6. Ilgtermiņa un īstermiņa ietekme

Aprakstiet projekta ietekmes finansiālos (kā aktivitātes finansēs pēc projekta noslēgšanas?), institucionālos (vai esošā institucionālā shēma ļauj turpināt aktivitātes pēc projekta noslēgšanas?) un strukturālos/politiskos (ja ir) aspektus.

FINANŠU PĀRSKATS

Finanšu pārskats jā sagatavo pēc līguma 5. pielikumā esošā parauga. Jāņem vērā attiecināmo izmaksu klasifikāciju, kā arī attiecināmos nodokļus (piemēram, VSAOI). Pārskatam jāpievieno pamatojošo dokumentu kopijas par visiem izdevumiem projekta ietvaros un bankas uzdevumu maksājumu kopijas.

PIELIKUMI

Sagatavojiet šī pārskata pielikumu sarakstu, norādot pielikuma Nr., nosaukumu un atsauci uz aktivitāti, publikāciju vai citu projekta „produktu”.

Nr.	Nosaukums	Lpp.	Atsauce
1.			

Ar savu parakstu apliecinu pārskatā sniegto datu pareizību:

(Granta saņēmēja paraksta tiesīgā persona, amats, vārds, uzvārds)

2022. gada _____
(pārskata iesniegšanas datums)

² Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem Ārlietu ministrija var izmantot projekta laikā uzņemtās fotogrāfijas un publicitātes materiālus.

Projekta finanšu pārskats

(projekta nosaukums)

Projekta iesniedzēja nosaukums _____

I sadaļa. Projekta īstenošanas izmaksas

Nr.p. k.	Izmaksu veids (pozīcijas apraksts, t.sk., vienību daudzums un mērvienība - dienu/mēnešu skaits, cilvēku skaits utt.)	Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Plānotais līdzfinansējums (EUR)	Plānotais finansējums kopā (EUR)	Reāli izlietotais Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Reāli izlietotais līdzfinansējums (EUR)	Reāli izlietotais finansējums kopā (EUR)	Finansējuma izmaiņas no sākotnēji plānotā Ārlietu ministrijas piešķirtā finansējuma (%)	Konts, no kura veikts maksājums (Valsts kases vai privātkonts)	Piezīmes (izmaksas attaisnojošo dokumentu numuri, papildu skaidrojošā informācija u.tml.)
1.aktivitāte "Aktivitātes nosaukums"										
1.1.	<i>Izmaksu kategorija 1</i>			0			0	#DIV/0!		
1.1.1.	<i>Izmaksas</i>			0			0	#DIV/0!		
1.1.2.	<i>Izmaksas</i>			0			0	#DIV/0!		
1.2.	<i>Izmaksu kategorija 2</i>			0			0	#DIV/0!		
1.2.1.	<i>Izmaksas</i>			0			0	#DIV/0!		
1.2.2.	<i>Izmaksas</i>			0			0	#DIV/0!		
Kopējās izmaksas 1.aktivitātei		0	0	0	0	0	0	-		
2.aktivitāte "Aktivitātes nosaukums"										
2.1.	<i>Izmaksu kategorija 1</i>			0			0	#DIV/0!		

2.1.1.	Izmaksas			0			0	#DIV/0!		
2.1.2.	Izmaksas			0			0	#DIV/0!		
2.2.	Izmaksu kategorija 2			0			0	#DIV/0!		
2.2.1.	Izmaksas			0			0	#DIV/0!		
2.2.2.	Izmaksas			0			0	#DIV/0!		
Kopējās izmaksas 2.aktivitātei		0	0	0	0	0	0	-		
Kopējās īstenošanas izmaksas								-		

II sadaļa. Projekta administrēšanas izmaksas

Nr.p. k.	Izmaksu veids (pozīcijas apraksts, t.sk., vienību daudzums un mērvienība - dienu/mēnešu skaits, cilvēku skaits utt.)	Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Plānotais līdzfinansējums (EUR)	Plānotais finansējums kopā (EUR)	Reāli izlietotais Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Reāli izlietotais līdzfinansējums (EUR)	Reāli izlietotais finansējums kopā (EUR)	Finansējuma izmaiņas no sākotnēji plānotā (%)	Konts, no kura veikts maksājums (Valsts kases vai privātkonts)	Piezīmes (izmaksas attaisnojošo dokumentu numuri, papildu skaidrojošā informācija u.tml.)
1.				0			0	#DIV/0!		
2.				0			0	#DIV/0!		
Kopējās administratīvās izmaksas		0	0	0	0	0	0	-		

III sadaļa. Kopējās izmaksas

Nr.p. k.	Izmaksu veids	Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Plānotais līdzfinansējums (EUR)	Plānotais finansējums kopā (EUR)	Reāli izlietotais Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (EUR)	Reāli izlietotais līdzfinansējums (EUR)	Reāli izlietotais finansējums kopā (EUR)	Piezīmes (izmaksas attaisnojošo dokumentu numuri, papildu skaidrojošā informācija u.tml.)
1.	Projekta īstenošanas izmaksas	0	0	0	0	0	0	
2.	Projekta administrēšanas izmaksas	0	0	0	0	0	0	
Kopējās projekta izmaksas		0	0	0	0	0	0	-

Neiztērētais finansējums:

0	0	0
---	---	---

Vārds, uzvārds
Valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

Granta saņēmēja paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
Amats